



ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นั้น

เทศบาลตำบลบางนอน ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชลา มีมะแม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน)
หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๑๖,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....เป็นงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๕๑๐,๙๘๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. ปรี.๔ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๒. ปรี.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑. นายประยุทธ์.....วิสัยศรี.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....เป็น ประธานกรรมการ
- ๗.๒. นางสาวชติมา สมชาติ.....ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....เป็น กรรมการ
- ๗.๓. นางสาวจรรุภา รัตนเทพี.....ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ.....เป็น กรรมการ





วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์(ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่3 ตำบลบางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางนอน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์(ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	510,988.91	Factor F 1.3984
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ ผนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	510,988.91	
	คิดเป็นราคางบประมาณ	510,980.00	
(ตัวอักษร) (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)			

ระยะดำเนินการ 151.00 เมตร


เฉลี่ยราคาเมตรละ 3,383.97 บาท/เมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางนอน ที่567/2564 สั ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

(ลงชื่อ)


นายประยุทธ์ วิลัยศิริ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


นางสาวสุติมา สมชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


นางสาวจรรุภา รัตนเทพี

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์(ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่3 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	151.00	115.40	17,425.82	1.3984	161.38	24,368.27
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	755.00	11.37	8,584.35	1.3984	15.90	12,004.36
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ดินผุ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานวางท่อขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.75	608.35	22,965.21	1.3984	850.72	32,114.55
9	งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	755.00	389.49	294,068.17	1.3984	544.67	411,224.93
10	Expansion Joint	ม.	5.00	197.30	986.49	1.3984	275.90	1,379.51
11	Contraction Joint	ม.	70.00	85.20	5,963.77	1.3984	119.14	8,339.74
12	Longitudinal Joint	ม.	151.00	66.42	10,029.87	1.3984	92.89	14,025.77
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	894.00	894.00	1.3984	1,250.17	1,250.17
15	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4,492.00	4,492.00	1.3984	6,281.62	6,281.61
					365,409.68		รวม	510,988.91
ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)							ปรับยอด	510,980.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

365,409.68

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984